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1. Preambulum

Felek rogzitik, hogy a Megrendelé a Kbt. Harmadik része 115. §-a szerinti eljarast folytatott
le a nyilt eljaras szabalyainak figyelembevételével ,,Nagykamaras orvosi rendeléjének
infrastrukturalis fejlesztése” targyban. Megrendeld a kozbeszerzési eljarast lezard dontésrol
az Osszegzést 2018. .............. ho .............. napjan megkiildte az ajanlattevok részére
azzal, hogy a kozbeszerzési eljards nyertese a Vallalkozo. Mivel a lefolytatott kozbeszerzési
eljaras soran a Megrendel6 a Vallalkozo ajanlatat fogadta el, ennek megfelelden a felek a Kbt.
131. § (1) bekezdése értelmében a torvényes hataridon beliil szerzédést kotnek a jelen
Viéllalkozasi Szerzddés és a hozza kapcsolodd mellékletek (egyiittesen: Szerzddés) feltételei
szerint.

2. A szerzodés targva

A munka megnevezése és mennyisége:
Nagykamaras orvosi rendeldjének infrastrukturalis fejlesztése.
A munkavégzés alapjaul szolgaléo dokumentumok:

A kivitelezést a kdzbeszerzési dokumentacio részét képezd miiszaki leirds, tervdokumentacio,
koltségvetés alapjan kell végezni.



A teljesités helye:
5751 Nagykamaras, Mikszath utca 2., hrsz.: 543/1.

A munkavégzések soran beépithet6é anyagok

Az épitési munka soran barmely gyartotol szarmazod anyag beépitésre keriilhet, de a beépitésre
keriil6 anyagoknak meg kell felelniiik a 275/2013. (VII.16.) Kormanyrendeletben leirtaknak.
A tervekben el6forduld anyagjelolések, tipusok, megnevezések, markajeldlések, stb. csupan
hivatkozasok, ezek csak a targy jellegének egyértelmli meghatirozésara szolgalnak. A
tervdokumentacioban megadott gyartmanyok helyett a tervezd hozzdjarulasaval a nevezettel
azonos miszaki paraméterrel rendelkezd, barmely gyartotol szarmazd gyartmany beépitésre
keriilhet, de a beépitésre keriild6 anyagoknak, szerkezeteknek, rendelkezniiik kell a 3/2003.
(I.25.)) BM-GKM-KvVM egyiittes rendelet szerinti megfeleldség-igazolassal, ill.
275/2013.(VIL.16.) Korm. rendelet szerinti teljesitménynyilatkozattal.

3. A vallalkozasi ellenértéke

A teljes kort vallalkozasi dij:

.................. - Ftazaz ......cccceuveenen.... Ft (netto)
S ~Ftazaz .cccceevvvvvnnnnnn.... Ft AFA
osszesen

.................. - Ftazaz .......ccccevveneeo.. Ft (brutto)

amely teljes egészében az altalanos AFA szabalyok hatalya al4 tartozik.

A véllalasi Osszeg atalanyar (Ptk. 6:245. § (1) bekezdése), az 1. osztilyl anyagok ¢s
munkavégzés figyelembe vételével egy Osszegben, fix aron, az anyagar ¢s az MNB altal
kozolt kozép deviza arfolyamvaltozasok, valamint a vam figyelembe vételével tartalmazza a
tervekben ¢€s szerz0désben megadott valamennyi tevékenység koltségét.

Villalkozd a Szerzddés alairasaval akként nyilatkozik, hogy a Szerzddés elvalaszthatatlan
részét képezd dokumentumokat ¢és a Megrendeld altal a rendelkezésére bocsatott egyeb
dokumentumokat (tervdokumentaci6, miiszaki leirds, arazatlan koltségvetést) atvette, azokat
sajat felelosségére ellendrizte, az azokban foglalt tényeket, eldirasokat ismeri. Vallalkozo a 3.
pont szerinti arat ezen informaciok figyelembevételével, szakmai tapasztalatara alapozva és az
épitési helyszin ismeretében allapitotta meg. Vallalkoz6 kijelenti, hogy a Létesitmény
funkcidjanak, céljainak megfeleld, valamint a rendeltetésszeri hasznalatahoz és a teljes kort,
I.  osztdlyd mindségi kovetelményeknek megfeleld megjelenésli ¢és  mindségi
megvaldsitasdhoz sziikséges kivitelezési munkakat kalkulalni tudta.

A Villalkozo a vallalasi 6sszegen beliil koteles elvégezni a tervdokumentaciokban, a miiszaki
leirasban szerepld, de a koltségvetésbdl hianyz6 munkékat (tobbletmunka), tovabba azokat a
miszakilag sziikséges munkakat is, amelyek nélkiil a létesitmény rendeltetésszerlien nem
hasznalhato, illetve hasznalatba nem helyezhet6. A Vallalkozo a tobbletmunka ellenértékének
megtéritésére nem jogosult, a Megrendeld koteles azonban megtériteni a Véallalkozénak a
tobbletmunkaval kapcsolatban felmertilt olyan koltségét, amely a szerzédés megkdtésének
idépontjaban nem volt elérelathato.



Villalkoz6 a miiszaki sziikségesség, vagy rendeltetésszerii és biztonsdgos haszndlat miatt
sziikséges potmunkat koteles elvégezni. A potmunka felmeriilését elézetesen be kell jelenteni
a megrendeld részére. A pdtmunka elszdmolasa kiilon megallapodas szerint torténik a Kbt.
szabalyainak figyelembe vételével.

A vallalkozasi dij fedezetet nyujt:

A 2. pontban megfogalmazott konkrét munka elvégzéséhez kapcsoloddan, illetve azon
tulmenden az ajanlati arnak fedezetet kell nytjtania:

» A miszaki dokumentacidoban (kdzbeszerzési dokumentacio, miiszaki leiras,
miiszaki tervek, koltségvetések, stb.) leirt munkak teljes korti elvégzésére
¢és atadasara,

A kivitelezési munkék soran sziikségessé valo tobbletmunkak elvégzésére,
A garancialis hianyossagok kijavitasanak a koltségeire,

Az épitési munkahely vagyonvédelmének koltségeire,

Az épitéshez sziikséges energidk (viz, villany, fités, stb.) koltségére,

A kivitelezés sordn keletkezd hulladékok — engedéllyel rendelkezd
kezel6hoz torténd — elszallitasanak koltségeit;

Az ideiglenes melléklétesitmények koltségeire,

Az lizemeld vezetékek védelmének, esetleges megrongalédasok
helyreallitasanak koltségeire, koltségeire,

Jelen szerzOdés targyaban szerepld munka  teljes kort
feleldsségbiztositasanak a koltségére,

A kozutak nem kozlekedési célu igénybevételéhez kapcsolodo koltségekre,
A beruhdzas soran felmeriilé zoldkar, és egyéb karokozas koltségeire.

VVVVY
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Megrendeld kijelenti, hogy a vallalkoz6i dij fedezete rendelkezésére all.

4. Hatarido, a teljesitéssel kapcsolatos kérdések

A munkateriilet atadasa, munkakezdés

A munkateriilet atadasa a szerz0dés alairasat kovetd 5 munkanapon beliil torténik meg.

A 191/2009. (IX.15.) Korm. r. szerint a munkateriilet atadas-atvételétdl a Vallalkozo koteles
épitési naplét vezetni, melybe a megvaldsitdssal €s a helyszini ellendrzéssel kapcsolatos
megjegyzések kerlilnek be. A projekt megvalositdsa soran e-épitési napld kertil vezetésre. A
megjegyzésekre a Megrendeld, a Vallalkozoé képviseldje, a miiszaki ellendr, a felelds miiszaki
vezetd jogosult. A bejegyzésre 8 napon beliil koteles a masik fél valaszolni, az ellendrzés,
ellenjegyzés elmulasztisa a bejegyzés elfogadasat eredményezi, aminek kovetkezményét a
mulasztott fél koteles vallalni. Az épitési naploba tartozd, de csak szoban kozolt felhivas,
valasz a felek viszonyaban érvénytelen, ahhoz joghatas nem flizdik.

Organizacios feltételek

Az épiilet felujitasa szakaszosan, miikodo intézményben torténik. A vallalkozo feladata az
iitemezés szerinti kivitelezés soran a miikddd intézményrészek mitkddési feltételeinek allando
biztositasa. A vallalkoz6 a megvalositas soran koteles biztositani a kivitelezéssel érintett
projekt teriilettel hataros, valamint a kornyezé ingatlanok, intézmények, kereskedelmi
egységek stb. mikodését, megkdzelitését, a gyalogos és gépjarmi forgalmat. A vallalkozo6 a
kivitelezési munkat a rendelkezésre all6 munkateriilet igénybe vételével végezheti, erre



tekintettel sziikséges elkésziteni a kivitelezési munkak megvalosulasi miiszaki iitemtervét, az
organizacios leirast és tervet.

A kivitelezési munkdk a miiszaki ellendr altal kiadott munkakezdési engedély birtokaban
kezdhetok meg. A munkakezdési engedély kiadasanak feltétele az egyeztetett €s jovahagyott
organizacios tervdokumentacio6 rendelkezésre 4llasa is.

Villalkozénak a munkakezdési engedélyhez miiszaki és pénziigyi litemtervet kell benyujtania.
A pénziigyi iitemtervnek a muszaki {itemtervben meghatarozott teljesitési litemmel ¢&s
részletezettséggel 0sszhangban kell lennie.

Villalkoz6 a munkakezdési engedély kiadéasaig koteles organizacios leirast és organizacios
tervet, a miiszaki litemtervvel 6sszhangban, amelyet ajanlatkérdnek jova kell hagyni.

Organizacids leirds

A Vallalkozé altal cégszertien aldirt, a jelen szerz6édés mellékletét képezd organizacios
leirasnak 0sszhangban kell lennie a kozbeszerzési miiszaki dokumentacidban kiadott miiszaki
leirasokkal és tervekkel, valamint a szerzddéstervezet €s a benyujtott ajanlat valamennyi
rendelkezésével.

Organizacids terv

A Vallalkozé altal cégszertien aldirt, a jelen szerz6dés mellékletét képezd organizacios
tervrajz minimalisan az aldbbi targykorokre terjed ki:

- anyagmozgatasi utvonalak, felvonulési teriilet 4brazolasa;

- anyagtarolo helyek;

- gépek, jarmuvek kozlekedési nyomvonala, telepitési, parkolo €s tarold helye.

Munka befejezése, részteljesités és teljesités

A Villalkozo akkor teljesitette szerzddéses kotelezettségét, ha a tervezett munkakkal
kapcsolatban, a tervdokumentacidoban, szakvéleményekben és miiszaki leirdsban eldirt
valamennyi munkat, valamint a megvaldsitas soran felmeriilt tobblet és potmunkakat
maradéktalanul elvégezte.

A szerzddés teljeskort teljesitésének hatarideje 2018.07.15. napja (véghatarido).

A Villalkozonak a kivitelezés soran az eldteljesitésre lehetdsége van.

A szerzOdés teljesitésének az elismerése ¢s igazoldsa a miszaki atadds-atvételi eljarason
torténik. A tervezett munkak miiszaki atadas-atvétele csak akkor tekinthetd teljesitésnek, ha
Megrendeld valamennyi, a jelen szerzodés keretében megvalosult 1étesitményt nyilatkozattal
atvett.

5. A munkavégzés megszervezése, alvallalkozok igénybevétele




Villalkoz6 a munka iitemezésénél €s annak sorrendjének meghatarozasanal a Megrendel6 ¢€s a
Megrendeld megbizottja (miiszaki ellendr) utasitasait, valamint a tervez6i mivezetés
megallapitasait koteles figyelembe venni.

Villalkozé legkésébb a szerzddés megkdtésének iddpontjdban koteles a megrendeldnek
valamennyi olyan alvallalkozot bejelenteni, amely részt vesz a szerzddés teljesitésében, €s -
ha a megel6zd kozbeszerzési eljardsban az adott alvallalkozét még nem nevezte meg - a
bejelentéssel egyiitt nyilatkozni arrdl is, hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkozo nem
all kizar6 okok hatalya alatt. A Vallalkoz6 a szerzddés teljesitésének idétartama alatt koteles
az ajanlatkérének minden tovabbi, a teljesitésbe bevonni kivant alvallalkozot eldzetesen
bejelenteni, és a bejelentéssel egyiitt nyilatkozni arrol is, hogy az altala igénybe venni kivant
alvallalkozé nem all kizar6 okok hatalya alatt.

Az épitdipari kivitelezési tevékenységrol szolo 191/2009 (IX.15.) Korm. Rendelet 3. § (2)
bekezdés f) pontjaval osszefiiggésben felek rogzitik, hogy az alvallalkozok igénybevételére a
Kbt. 138-140. §-ai szerint keriilhet sor.

6. Késedelmes teljesités, meghiusulasi kotbér

Viallalkoz6 a sajat hibdjabol adodo késedelmes teljesitése esetén Megrendeldnek
kotbérfizetési kotelezettséggel tartozik.

A Szerz6dés kotelezettségének késedelmes teljesitése esetén a Vallalkozo késedelmi kotbér
fizetésére koteles.

A késedelmi kotbér mértéke naponta a nettd vallalkozoi dij 0,5 %-nak megfeleld Osszeg,
minden késedelemmel érintett naptari nap utan.

A késedelmi kotbér felsd hatara a nettod vallalkozoi dij 20%-a. A késedelmi kotbér mérteke a
tényleges késedelmes napok alapjan keriil meghatarozasra.

Amennyiben a Vallalkozo késedelme meghaladja a fentiekben meghatdrozott idétartamot,
ugy Megrendeld jogosult — anélkiil, hogy érdekmulasat bizonyitania kellene a vallalkozasi
szerzOdést a Vallalkozohoz intézett egyoldala nyilatkozattal, azonnali hatallyal felmondani.

Felek megallapodnak abban, hogy vis maior tipusu késedelmi ok esetén a befejezési hataridot
modositjak. Vis maiornak tekinthetd a rendkiviili id6jarés (belviz, arviz, foldrengés, haboru,
villamcsapas, stb.). A rendkiviili iddjarés tényét, ha ez a munkavégzést akadalyozza felek az
€pitési naploban rogzitik. Amennyiben a fenti okok miatt a munkavégzés sziinetel ugy a
befejezési hataridé modosul:

- 15 napos sziinetig a napok szamaval
- 15 napon tul felek kozos megegyezésével.

Amennyiben a targyi kivitelezés Vallalkozd hibajabol meghitsul, akkor a Vallalkozo a
Megrendeldnek a nettd vallalkozoi dij 20 %-nak megfeleld meghitsulasi kotbért koteles
fizetni. Ebben az esetben késedelmi kotbér felszamitasara nincsen lehetdség.

A szerzddés akkor tekintheté meghiusultnak, ha a Véllalkoz6 a teljesitési véghataridot tallépte
¢s a MegrendelO altal esetlegesen biztositott tijabb (legalabb 30 napos) hataridé alatt sem
teljesiti maradéktalanul a szerz6dés szerinti kotelezettségeit.

A meghitsuléasi kotbérigény érvényesitésének esetén a megrendeld jogosult a szerzddéstol
elallni, és mas vallalkozéval szerzodést kotni a fennmarado feladatok ellatasara, tovabba az
elallassal, a késedelemmel, valamint az 0j vallalkozd bevonasaval kapcsolatosan felmertilt
karat a vallalkozdval szemben érvényesiteni.

7. MINOSEGI KOVETELMENYEK, GARANCIA, A BEEPITETT BERENDEZESEK
OKOZTA KAROK




Mindség ellendrzés, mindségtanusitas

A tervezett létesitmények mindségének az igazoldsa a Vallalkozo6 feladatat képezi.
A beépitésre keriilé anyagoknak, szerkezeteknek meg kell felelniiik a 275/2013. (VIIL.16.)
Kormény rendeletben leirtaknak.

Mindségi elvaras

A Villalkoz6 valamennyi elvégzendd munkatétel vonatkozasaban 1. osztalyu anyagokat épit
be, I. osztadlya munkavégzés mellett. A vallalkozéasi dij ezek figyelembevételével keriil
kidolgozasra a részletes koltségvetési kiiras bearazasaval.

Szavatossag, jotallas, jotallasi biztositék

A szerz6dés targyanak minden részére teljes korlien és egységesen kiterjedd garancidlis,
szavatossagi ¢s jotallasi 1d6 kezdete a szerzodés teljes kort teljesitésének a napja.

Villalkoz6 az elvégzett munkdkra — a kozbeszerzési eljarasban benyujtott ajanlatanak
megfeleléen — 60 honap jotallast vallal, tovabbad a Ptk-ban és mas jogszabalyokban
meghatarozott jotallasi, szavatossagi kotelezettség terheli.

Villalkozo jotall a Szerzddésben foglalt kotelezettségeinek szerzodésszerii teljesitéséért,
tovabba az alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmassagaért és mindségéért fiiggetlentil
attol, hogy azokat sajat maga vagy alvallalkozoja, esetleg egyéb jogszeriien bevont harmadik
személy alkalmazza.

Villalkozo a jotallasi idon beliil felmeriilé €s a megvalositott 1étesitmények rendeltetésszert
hasznalatat, allagat, illetve a testi épséget ¢és egészséget veszélyeztetd garancialis
hianyossagok kijavitasardl a Megrendeldi értesitést kovetden haladéktalanul, még az egyéb
hidnyossagok kijavitasarol az értesités kézhezvételétdl szamitott 15 napon beliil koteles
gondoskodni.

Amennyiben Vallalkoz6 a jotallasi idészak alatt jelentkezd hianyossagok javitasat az el6zo
pontban meghatarozott hataridére nem végzi el, igy Megrendeld jogosult ezen garancialis
hianyossagokat a vallalkozo koltségére mas vallalkozdval megsziintetni.

Jotallasi biztositék

A jotallasi biztositék szolgal a jotallasi kotelezettség teljesitésének biztositékaul. Ennek
megfeleléen, amennyiben a Vallalkozd a megrendeld felszolitasara, hataridére nem teljesiti
jotallasi kotelezettségét, akkor a Megrendeld a jotallasi biztositék terhére, azt igénybe véve
jogosult a sziikséges jotallasi munkakat a Vallalkozé terhére elvégeztetni.

A Vallalkoz6 koteles a szerzddés hibas teljesitésével kapcsolatos igények biztositékaként a
szerz6dés szerinti altalanos forgalmi add nélkiil szamitott vallalkozoi dij 5%-anak megfeleld
joteljesitési biztositékot nyujtani.

A biztositék a Vallalkozo valasztasa szerint nyjthatd ovadékként az eldirt pénzdsszegnek a
Megrendeld fizetési szamlajara torténd befizetésével, atutalasaval, pénziigyl intézmény vagy
biztositd altal vallalt garancia vagy készfizetd kezesség biztositasdval, vagy biztositasi
szerzOdés alapjan kiallitott — készfizetd kezességvallalast tartalmazé — kotelezvénnyel.
Megrendeld lehetévé teszi, hogy a joteljesitési biztositék vagy annak meghatarozott része a
Villalkozonak a teljesitésért vagy részteljesitésért jaro ellenértékbdl visszatartas utjan
keriiljon biztositasra, amelyre az 6vadék szabalyait kell megfeleléen alkalmazni.



A joteljesitési biztositéknak jelen szerzddés teljesitésének idépontjatol kezddédden a jotallasi
1d6 teljes idétartamat kovetd 30 napig kell rendelkezésre llnia.

8. EGYUTTMUKODES, MUSZAKI ADMINISZTRACIO SZABALYOZASA

Megrendeld képviseldje

Pelle Istvan polgarmester
Villalkozo képviseldje, aki egyben az allasfoglaldsra jogosult képviseld is:

A Megrendeld a munkat helyszini képviseldje Utjan ellendrzi. Az ellenérzést a Megrendeld
altal megbizott Bird Zsolt mint miiszaki ellendr latja el. A muszaki teljesités igazoldsara a
miszaki ellendr jogosult. A teljesitésigazolas kiadasdra a miszaki teljesités igazolasat
kovetden ......c.evviiiiiiiiiannn.. jogosult.

A Villalkozo6 részérdl alkalmazott felelés miiszaki vezetd(k):
NEV: oo

Cim:

JOgoSUltSag: ..o

Kamarai tagszdm: ..............coooiiiiiiiiiii

NeV: o

CIm: oo

Jogosultsag: ......ooovviiiiii
Kamarai tagszam: .............cooiiiiiiiiiiiiiii e

NEV: oo

Cim:

JOgoSUltSAg: ..o
Kamarai tagszdm: ..............ccooiiiiiiiiiii

Szerzodésmodositas

A Felek a szerzddést csak az 2015. évi CXLIIIL., a kdzbeszerzésekrdl szolo torvény 141.§
szerinti feltételek esetén — kétoldalu és cégszeriien alairt megéllapodassal — modosithatjak.

Az egyiittmiikodés elvei

A Villalkoz6é minden, a teljesitést akadalyozo, késleltetd koriilményrdl haladéktalanul koteles
Megrendel6t irdsban értesiteni, melyben jeleznie kell a késedelem okat €s varhat6d iddtartamat
is. Megrendelé a koriilmények mérlegelésével sajat beldtdsa szerint dont a hataridd
meghosszabbitasarol, és azt a felek irasban rogzitik. frasban torténd értesitésnek felek a faxon,
levélben, tavirat Gtjan torténd értesitést fogadjak el.

9. Miiszaki atadas




Villalkozonak a szerzodés teljesitését jelentd Miiszaki atadas - atvételi eljarason az atadasra
kertiil6 1étesitmények vonatkozéséban szolgaltatnia kell:

kivitelezdi nyilatkozatot,

épitési naplo,

a felelos miiszaki vezetdi nyilatkozatokat,

a megfeleldséget igazold okiratokat, jegyzOkonyveket,

a beépitett anyagoknak, szerkezeteknek, a 275/2013. (VIL.16.) Kormany
rendelet szerinti megfeleldség-igazolasat,

a megvalosulasi tervdokumentéciot ,,D” terv,

épitési-bontasi hulladék nyilvantartasi lapot, hulladék atvétel igazolasat,
energetikai tanasitvanyt,

rehabilitacios kornyezettervezd szakértd/szakmérndk altal alairt nyilatkozatot.
Az atadasi dokumentaciot teljes kortien 2 példanyban papir alapon tovabba digitalisan 1 pld-
ban (CD-n vagy DVD-n beszkennelve) kell 4tadni.

VVVY VVVVYVY

10. Utofeliilvizsgalat(ok)

A miiszaki atadas-atvételtdl szamitott 1 éves iddszakot kdvetden, tovabba a jotallasi idészak
leteltét megel6z6 1 hoénappal a munkat Ujbol meg kell vizsgalni a Megrendeld altal
Osszehivott utdlagos miiszaki feliilvizsgalaton. A feliilvizsgéalat jegyzékdnyvében feltiintetett
hibak kijavitasa, illetve hianyossagok megsziintetése Vallalkozé garancidlis kotelezettségét
képezi.

11. PENZUGYI TELJESITES, SZAMLA KIFIZETES

Szamla, rész-szamla benyujtasa, Kifizetése

Megrendeld az 1. rész esetében a Kbt. 135. § (7) alapjan a teljes nettd ellenszolgaltatas 30 %-
nak megfelelé mértékii eldleg igénybevételének lehetdségét biztositja a vallalkozo részére. A
322/2015. Korm. r. 30. § (1) bekezdése alapjan az igényelt eldleg kifizetése legkésdbb az
€pitési munkateriilet atadasat kovetd 15 napon beliil torténik meg.

A kivitelezés soran Megrendeld egy darab rész-szamla benyujtasanak lehetdségét biztositja a
Villalkozo szaméra. A rész-szamla benyujtasara 50 %-os késziiltség esetén van lehetdség,
miszaki ellendri teljesitésigazolds alapjan. A 100 %-os késziiltség elérésekor a sikeres
miuszaki atadas-atvételt kovetden miiszaki ellendri teljesitésigazolas alapjan van lehetdség a
végszamla benyujtasara.

Az igényelt eldleg elszamoléasa a végszdmlaban torténik meg.

A 100 %-os késziiltség elérésekor a sikeres miiszaki atadas-atvételt kdvetden miiszaki ellendri
teljesitésigazolas alapjan van lehetdség a végszamla benyujtasara.

Ajanlatkérd a TOP-4.1.1.-15-BS1-2016-00029 azonositd szamu nyertes palyazata terhére
kivanja elszamolni az ellenértéket. A tamogatds intenzitdsa a projekt elszdmolhatod
Osszkoltségének 100 %-a.

A kifizetés sordn figyelemmel kell lenni a 272/2014. (XL.5.) Korm. r. relevans szabalyaira is.
Megrendeld a miiszakilag igazolhato teljesitést kovetden a Megrendeld megbizottja altal
miszakilag igazolt teljesités szerint a kiadott teljesitésigazolas alapjan teljesiti a szamlaban
foglalt ellenértéket.

A teljesités igazolasara a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdésének a rendelkezései az irdnyaddak.
Villalkoz6 a szerzOdésszerli (hiba- és hidnymentes) teljesités igazolasat kovetden jogosult
végszamlat benytjtani (322/2015. (X. 30.) 31. §.)



A szamlak kifizetése a Kbt. 135. §-a, valamint a 322/2015. (X.30.) Korm. r. 30. § és 32/A. §-a
szerint torténik meg, a Vallalkozonak a jelen szerz6désben megjel6lt bankszamlajara torténd
atutalassal.

Amennyiben a vallalkozo a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe, akkor a megrendeld a
322/2015. (X.30.) Korm. r. 32/A. §-a rendelkezései szerint koteles az ellenszolgéltatast
teljesiteni.

Megrendeld fizetési késedelme esetén a Vallalkozo fizetési késedelmi kamatot jogosult
érvényesiteni a Megrendeld felé a Ptk -ban foglaltak szerint.

A kifizetések soran figyelemmel kell lenni az adozas rendjérdl szolo 2003. évi XCII. torvény
36/A §-aban foglaltakra.

A beruhizas nem engedélykdteles, igy a kifizetés az altalanos AFA szabalyok hatalya ala
tartozik. A vallalkozo koteles a szamla kiallitdsa soran ezt figyelembe venni.

A kifizetésre alkalmazando egyéb szabalyok:

2015. évi CXIII. torvény a kozbeszerzésekrol;

Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés (amennyiben az ajanlattevd altal alvallalkozé igénybevételére
nem kertil sor);

322/2015. (X.30.) Korm. r. 32/A. § (amennyiben az ajanlattevé alvallalkozot vesz igénybe);
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30-32. §;

2003. évi XCILI. torvény (Art.) 36/A. §

272/2014. (X1.5.) Korm. .

12. Egyéb

A kivitelezés soran keletkez6 hulladékok elszallitdsara a Vallalkozo koteles, melyet koteles a
megrendeldnek irasban igazolni.

A szerzédés teljesitésébdl eredd barmilyen vitas kérdés rendezését a felek targyalas utjan
kisérlik meg. Ennek 30 napon tali eredménytelensége esetén felek a vitas kérdés eldontéséhez
alavetik magukat hataskortdl fliggden a Megrendeld székhelye szerint illetékes Jarasbirosag,
illetve Torvényszék kizarolagos illetékességének.

A fenti feltételek kozt nem szabalyozott kérdésekben a Ptk. és Kbt. valamint vonatkozo
korményrendeletek rendelkezései az iranyadok.

A Szerzddés ¢€s a felek kozotti kommunikacio nyelve a magyar.

A Megrendel6 jogosult a szerzddést a Kbt. 143. § (1) bekezdése alapjan felmondani, vagy
attol elallni, valamint koteles a szerzodést a Kbt. 143. § (2) bekezdésében foglalt esetben
felmondani, tovabba jogosult €s egyben koteles a szerzodést a Kbt. 143. § (3) bekezdésében
foglalt esetekben felmondani.

A Megrendeld eldirja, hogy a Vallalkoz6 nem fizethet, illetve szamolhat el a szerzddés
teljesitésével Osszefliggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontja
ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és
melyek a Vallalkozo adodkoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak. Tovabba a



szerzOdés teljesitésének teljes idotartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld szdmara
megismerhetové teszi és a Kbt. 143.§. (3) szerinti ligyletekrdl a Megrendel6t haladéktalanul
értesiti.

A Szerzédésre a magyar jog az iranyadd. A szerzédés modositdsara a Kbt. 141. §-ban
foglaltak figyelembevételével keriilhet sor

A jelen Szerzédésben nem, vagy nem kielégitden szabalyozott kérdésekre vonatkozdan a
Szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezd az aldbbiakban mellékelt dokumentumok az
iranyadok, amelyek a jelen Szerzédéssel egyiitt a Szerzddést alkotjak, igy egyiitt olvasandok
¢és értelmezenddk. A dokumentumok kozotti ellentmondas esetén a sorrendben eldbb allo
dokumentum rendelkezései megeldzik a sorban késébb allo6 dokumentum rendelkezéseit.

Ajénlattételi felhivas és a kozbeszerzési dokumentumok
Tervdokumentacio, miiszaki leirds, arazott koltségvetés

A kozbeszerzési eljaras soran keletkezett valamennyi dokumentum
Az ajanlattevo ajanlata

Villalkozo felelosségbiztositasa

Felek jelen vallalkozési szerzOdést elolvasas és kozos értelmezés utan, mint akaratukkal
mindenben megegyezOt alairjak.

Nagykamaras, 2018. ...................

Megrendeld Villalkozo
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